SMLOUVA O DÍLO
(dále jen smlouva)
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Článek I.
	SMLUVNÍ STRANY


	Objednatel:
	Město Vysoké nad Jizerou

	Sídlo:
	Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

	Zastoupený:
	Mgr. Lucií Vaverkovou Strnádkovou, starostkou města

	IČO / DIČ:
	00276294 / CZ00276294

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	Číslo účtu:
	1263116309/0800


	Zhotovitel:
	

	Sídlo:
	

	Zastoupený:
	

	IČO / DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	


	Číslo účtu:
	


Článek II.
	ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 2.1  Obě smluvní strany se zavazují, že při řešení eventuálních sporů budou postupovat s maximálním úsilím vedoucím k vzájemné dohodě.

 2.2  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

 2.3  Jestliže objednatel nebo zhotovitel některá práva, vyplývající z této smlouvy nebo z příslušných právních norem nevykonává, nezříká se jich.

 2.4  Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je níže specifikováno a dále, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.

Článek III.
	PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY


Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo s názvem Rekonstrukce veřejného vodovodu Vysoké nad Jizerou - ulice Staroveská a Františka Vodseďálka“
 2.5  Předmětem zakázky je obnova stávajícího vodovodního řadu vedoucí v ulicích Staroveská, Františka Vodseďálka a dvou bezejmenných ulicích v celkové délce 1 068,3 m (PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm). Stáří vodovodu je cca 80 let, jedná se o stávající litinové potrubí a v trase dochází k poruchám. Stávající vodovod je na hraně životnosti a bude v původní trase nahrazen vodovodem novým. V rámci výměny dojde k výměně většiny veřejných částí přípojek (v rozsahu stávající komunikace). 

Plánovaná výměna vodovodu je rozdělena celkem na 4 vodovodní řady – VA až VD. Oprava vodovodního řadu bude zahájena v krajské silnici a bude pokračovat dále ulicemi Františka Vodseďálka a Staroveská až opět do totožné krajské silnice, za kterou bude vodovod ukončen ve stávající šachtě. Na trase vodovodního řadu dojde ke křížení se stávajícím VTL plynovodem. Stavební práce budou prováděny také v ochranném pásmu plynové regulační stanice. Křížení s VTL plynovodem a práce v ochranném pásmu VTL plynovodu a regulační plynové stanice budou prováděny dle pokynů provozovatele, který bude o plánované opravě řádně informován. V prostoru ochranného pásma VTL plynovodu budou výkopové práce prováděny ručně. Vodovod bude uložen do chráničky PE 160. V místě křížení s krajskou silnicí (jižní část trasy VA) bude vodovod veden v chráničce PE 160, která bude pod silnicí vedena protlakem. Vodovod bude ukončen napojením na stávající šoupě v šachtě na pozemku ppč. 228/4 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Prostup bude řádně utěsněn.

Oprava vodovodního řadu VB bude zahájena v místě napojení na opravovaný vodovodní řad VA u č. p. 82. Dále bude probíhat oprava vodovodu v bezejmenné ulici a bude ukončena napojením na stávající vodovod na náměstí.

Oprava vodovodního řadu VC bude zahájena v místě napojení na opravovaný vodovodní řad VA u č. p. 137. Dále bude probíhat oprava vodovodu v bezejmenné ulici a bude ukončena na stávající vodovod za č. p. 103. Jedná se o nový vodovod provedený v rámci výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Předpokládá se potrubí PE 90 a napojení pomocí spojné elektrotvarovky.

Oprava vodovodního řadu bude probíhat od napojení na opravovaný vodovodní řad VC u č. p. 106 a bude provedena až do místa napojení na stávající vodovod u č. p. 107. Dle dostupné dokumentace se jedná o stávající LT 60. V rámci stavby je nutné ověřit skutečnost a dle zjištění objednat příslušný napojovací prvek. Předpokládá se použití redukované spojky Synoflex DN 80/DN 65. 

Na trase se nachází celkem 5 hydrantů. Hydranty budou osazeny nově. Dva nadzemní hydranty budou z důvodu zimní údržby nahrazeny hydranty podzemními. Celkem v řešeném území budou dva nadzemní a tři podzemní hydranty.

Veškeré stávající přípojky budou na obnovený vodovodní řad přepojeny. Napojení bude provedeno pomocí sedlové elektrotvarovky, jejíž součástí je i zemní šoupě s teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu. Pokud bude materiál přípojky původní (ocel), bude provedena obnova minimálně veřejné části přípojky. Nové přípojky budou pouze přepojeny. V rámci opravy vodovodu budou čtyři přípojky provedeny nově. Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci, a zaznamenat tyto sítě i zařízení do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě či zařízení nesmí dodavatel pokračovat ve výkopových pracích, je povinen zjistit majitele takové sítě či zařízení a informovat investora, projektanta a autorský dozor. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. Veškeré dotčené povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci výstavby dojde k omezení provozu v prostoru místních komunikací, v kterých budou vedeny nové sítě. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

 2.6  Dílo je dále blíže specifikováno v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

 2.7  Součástí předmětu díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla.
Článek IV.
	DOBA PLNĚNÍ


4.1 Termín zahájení a ukončení plnění: 

	Zahájení díla: 

	……………………...

	Ukončení díla a jeho předání objednateli:
	nejpozději 30. září 2019



Ukončením díla – ukončením finálního přejímacího řízení -  se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem. 
4.2 Odstranění vad a nedodělků: 
· Zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.
· Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  

· Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele, pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem), v důsledku vyšší moci. 

· Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 
Článek V.
	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1 Cena za zhotovení díla byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:

	Celková cena bez DPH:

	
	               ,- Kč

	DPH 21 % v Kč

	
	               ,- Kč

	Celková cena včetně DPH:
	
	               ,- Kč  


5.2 Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je uveden v příloze č. 1 – Oceněný položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

5.3 Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. 

5.4 Správní poplatky související s plněním předmětu této smlouvy jsou zahrnuty v ceně díla.

5.5 Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
5.6 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je zhotovitel povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele a vést jejich oddělenou evidenci.

5.7 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací nebo dílčích změn odsouhlasených objednatelem.
Fakturace
5.8 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Cena provedených prací bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury – daňového dokladu.

5.9 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 

5.10 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti (lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení).

5.11 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění. 

Článek VI.
	VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ


6.1 Vlastnické právo k zhotovované věci je před a během provedení díla na straně zhotovitele, po sepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo na stranu objednatele.

6.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný pověřenou osobou objednatele.

6.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. inženýrských sítí, vjezdů, plotů, objektů, prostranství) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši ceny díla a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Článek VII.
	PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE


7.1 Objednatel se zavazuje bez odkladů řešit případné dotazy a připomínky vznesené zhotovitelem.

7.2 Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla a technické řešení v průběhu jeho realizace.
7.3 Při opoždění plnění termínů ze strany objednatele se o stejnou dobu posouvají všechny další termíny zpracování díla.

7.4 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy. 

7.5 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, které zjistil v průběhu zpracování díla.

7.6 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za zajištění předmětu smlouvy specifikované v čl. V této smlouvy o dílo.

Článek VIII.
	PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE


8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle pokynů objednatele, především dle projektové dokumentace, v dohodnuté lhůtě, za cenu sjednanou v této smlouvě o dílo podle čl. V. a dílo poté předat objednateli.

8.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora.

8.3 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a zadání veřejné zakázky. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

8.4 Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami a atesty při předání a převzetí díla.
8.5 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ dodávky tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech sjednaných prací a dodávek je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

8.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení (podpis objednatelem pověřené osoby), má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v ceně díla zahrnuty.

8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.

8.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.

8.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen zhotovitel objednateli na vyžádání předložit.

8.10 Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navrženého subdodavatele.

8.11 Případná změna subdodavatelů v průběhu provádění díla je podmíněna souhlasem objednatele.

8.12 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

8.13 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

8.14 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky stavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek IX.
	SMLUVNÍ POKUTY


9.1 Pokud zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený v odstavci 4.1 článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem bez omezení její celkové výše.

9.2 Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín pro odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (podle soupisu vad a nedodělků) a započatý den bez omezení její celkové výše.

9.3 Pokud zhotovitel nesplní termín odstranění reklamované vady v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a den prodlení bez omezení její celkové výše.

9.4 V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení bez omezení její celkové výše.

9.5 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

9.6 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty musí být písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno druhé straně.

9.7 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvní pokut bude řešena vystavením faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů nebo bude hrazena ze zádržného.

Článek X.
	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁRUKA


10.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s termínem dohodnutým v této smlouvě o více jak 30 dní. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

10.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí ……… měsíců.
10.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

10.4 Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

10.5 Zhotovitel nastoupí k odstranění záruční vady nejpozději do 72 hodin ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.  

Článek XI.
	KONTROLA STAVBY


11.1 Kontrolou stavby pověřil objednatel technický dozor investora, případně místostarostu města, kteří budou trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů.

11.2 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu všech prováděných činností souvisejících se zhotovením díla. 

Článek XII.
	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA


12.1 Po ukončení prací na díle oznámí zhotovitel objednateli písemně, telefonicky nebo emailem, že dílo je připraveno k předání zhotovitelem objednateli.

12.2 O předání díla zhotovitelem objednateli bude vyhotoven protokol - zápis o předání a převzetí díla.
Článek XIII.
	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

13.2 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet


13.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.5 Tato smlouva byla schválena Radou města Vysoké nad Jizerou usnesením číslo ……… dne ….......
	Ve Vysokém nad Jizerou dne …………
	V ……………………………………… dne ……………

	Za objednatele:


	Za zhotovitele:

	............................................................
	....................................................................

	Mgr. Lucie Vaverková Strnádková, starostka města
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